

कार्यालय-नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (मथुरा)

पत्रांक- 01 / निर्माण / न0नि0म0वृ0 / 2021-22

दिनांक- 16 / 07 / 2021

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों एवं अन्य राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से 15 वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि से विभिन्न वाडों कराये जाने वाले कार्यों की निविदाएँ, ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निम्नलिखित शिड्यूल के अनुसार आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्यों की निविदाएँ दिनांक 06.08.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे समिति व उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। ऐसे निविदादाता/फर्म जो नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में पंजीकृत नहीं है, के लिए शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के आलोक में निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी. नम्बर बेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विस्तृत शर्तें/निविदा सम्बन्धी विवरण एवं निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई0-पिक्चोरमेंट वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

S. No	NN Stage	Vendor Stage	Date and Time of Start	Last date and time
1	Tender Release		22-07-2021 ; 11:00AM	05-08-2021; 11:00AM
2		Tender Download	22-07-2021 ; 11:00AM	05-08-2021; 11:00AM
3		Bid Submission	22-07-2021 ; 11:00AM	05-08-2021; 11:00AM
4	Technical Bid Opening		06-08-2021 ; 11:00AM	

नोट:- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त विवरण ई-पोर्टल/वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर ही दी जायेगी।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. यूनिकॉम एड को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों **दैनिक जागरण हिन्दुस्तान** एवं **अमर उजाला** में उपरोक्त निविदा सूचना न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियाँ सहित भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. दैनिक राजपथ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियाँ सहित भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर ई0 टेण्डरिंग कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

कार्यालय नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

पत्रांक- 01 /नि0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2021-22

दिनांक- 16/07/2021

ई-निविदा सूचना

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में ठेकेदार/फर्मों को उनकी पंजीकृत सीमान्तर्गत श्रेणी के अनुसार, 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्रमांक सं 01 लगायत 142 तक के कार्यों तथा अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि से क्रमांक सं 01 लगायत 02 के कार्यों की ई-निविदा के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	कार्य अवधि	निविदा मूल्य (जी.एस.टी. सहित)
1	वृन्दावन जोन स्थित नगर निगम बालिका इण्टर कॉलेज में (02 यूनिट) रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	12,22,501	1,22,250	60 दिन	870
2	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन जोन स्थित गांधी पार्क में (02 यूनिट) रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	7,64,982	76,498	60 दिन	545
3	वृन्दावन जोन स्थित हजारीमल सोमानी नगर निगम इण्टर कॉलेज में (02 यूनिट) रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	13,03,047	1,30,305	60 दिन	925
4	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, वृन्दावन जोनल कार्यालय परिसर में (02 यूनिट) रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	11,94,501	1,19,450	60 दिन	850
5	वृन्दावन जोन स्थित कान्हा पशु आश्रय गोशाला में (03 यूनिट) रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	15,17,546	1,51,755	60 दिन	1,075
6	गोविन्द नगर सेक्टर त्रिपुरारी सिंघल के सामने पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	60 दिन	620
7	वार्ड नं० 61 धौलीप्याऊ स्थित स्कूल पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
8	कृष्णाविहार फेस-3 में पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	60 दिन	620
9	वार्ड नं० 47 भगत सिंह पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	17,49,200	1,74,920	90 दिन	1,240
10	वार्ड नं० 43 राधापुरम बिरला मन्दिर पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
11	वार्ड नं० 09 पालीखेड़ा पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
12	वार्ड नं० 16 नवादा वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
13	वार्ड नं० 31 गोविन्द नगर पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	13,11,900	1,31,190	90 दिन	930
14	वार्ड नं० 33 पंचवटी कालोनी पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
15	वार्ड नं० 36 आवादी वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
16	वार्ड नं० 42 राधिका विहार वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	13,11,900	1,31,190	90 दिन	930
17	वार्ड नं० 45 कृष्णाविहार-3 पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
18	वार्ड नं० 69 परिक्रमा मार्ग जंगल कट्टी वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
19	वार्ड नं० 08 तारसी कालोनी पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	17,49,200	1,74,920	90 दिन	1,240
20	वार्ड नं० 11 बाद वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	17,49,200	1,74,920	90 दिन	1,240
21	वार्ड नं० 25 शिव नगर वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
22	वार्ड नं० 34 द्वारिका इन्कलेव वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	13,11,900	1,31,190	90 दिन	930
23	वार्ड नं० 40 कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल के समीप पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
24	वार्ड नं० 43 परिक्रमा मार्ग स्थित पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
25	वार्ड नं० 53 बालाजीपुरम में आर0बी0एस0 स्कूल पास पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
26	वार्ड नं० 29 रौंधी बांगर नरसीपुरम पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	17,49,200	1,74,920	90 दिन	1,240
27	वार्ड नं० 28 नवनीत नगर राधिका धाम वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
28	वार्ड नं० 14 प्राइमरी पाठशाला ईशापुर में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
29	वार्ड नं० 07 औरंगाबाद जोन कार्यालय में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
30	वार्ड नं० 25 रैन बसेरा (नगला कोल्हू) में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
31	वार्ड नं० 25 राजा महेन्द्र प्रतापपार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
32	वार्ड नं० 35 हनुमान मन्दिर पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
33	वार्ड नं० 51 इन्द्रप्रस्थ कालोनी पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
34	वार्ड नं० 51 चन्द्रपुरी कालोनी पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
35	वार्ड नं० 42 राधिका विहार में टंकी वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
36	वार्ड नं० 42 एम्आइजी ब्लॉक मन्दिर वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
37	वार्ड नं० 42 राधिकेश्वर वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
38	वार्ड नं० 42 बरगद वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
39	वार्ड नं० 52 मानस नगर मन्दिर के पास पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	8,74,600	87,460	75 दिन	620
40	वार्ड नं० 52 मानस नगर में लूडो वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
41	वार्ड नं० 52 मानस नगर टंकी वाला पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
42	वार्ड नं० 35 राजपाल भुंगर के सामने पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
43	वार्ड नं० 35 माधवपुरी में राधा माधव मन्दिर पार्क में रैन वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310

		4,37,300	43,730	60 दिन	310
44	वार्ड नं 35 माधवपुरी में गिराज मन्दिर पार्क में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
45	वार्ड नं 35 माधवपुरी सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल के पास पार्क में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
46	वार्ड नं 35 राम सीता मन्दिर पार्क में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
47	वार्ड नं 35 बल्देवपुरी एक्सटेंशन पार्क में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
48	वार्ड नं 35 देवीमाता मन्दिर पार्क में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
49	वार्ड नं 02 बिरजापुर पार्क नियर रामप्रसाद के मकान के पास पार्क में रैनवाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
50	लाल स्कूल सदर में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
51	वार्ड नं 18 डींग गेट चौराहे के निकट आजाद मार्केट में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
52	वार्ड नं 23 के अन्तर्गत विकास बाजार में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
53	रंगेश्वर मन्दिर के निकट जिला अस्पताल में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
54	वार्ड नं 58 कृष्णापुरी बारात घर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
55	प्राइमरी पाठशाला तन्तुरा के सामने रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
56	वार्ड नं 58 रोटी गोदाम पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
57	वार्ड नं 61 धौलीप्याऊ में बाल्मीक बस्ती में बरात घर में रैनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
58	वार्ड नं 32 कृष्णा नगर के अन्तर्गत रामलीला मैदान में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
59	वार्ड नं 32 के अन्तर्गत इनकमटैक्स कार्यालय के पास पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	4,37,300	43,730	60 दिन	310
60	वार्ड नं 13 लक्ष्मी नगर के अन्तर्गत विजय सिंह के घर से महावीर के घर, भारती से भव सिंह के घर तक होते हुए किशन तक एवं डॉ० सागर से भरत भूपेन्द्र से तेजपाल सुनीता से किशन सिंह के मकान तक एवं जिम्मी से मानिक चन्द के मकान तक नाली मरम्मत एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	20,00,000	2,00,000	90 दिन	1,420
61	वार्ड नं 14 ईशापुर के अन्तर्गत श्यामापुरम कालोनी में भूदेव से मनोज, जसवीर से उदयशंकर वीरेश से उदयवीर से पप्पू के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20,33,200	2,03,320	90 दिन	1,440
62	वृन्दावन जोन वार्ड नं 69 बाके विहारी कालोनी हरमिताप पार्क से तुलसी स्वामी के मकान के आगे तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	27,70,402	2,77,040	90 दिन	1,965
63	वार्ड नं 42 में राधिका विहार की ज्योति नगर/दुर्गापुरी कालोनी में विपिन शर्मा से वीरेन्द्र ठाकुर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	27,28,313	2,72,831	90 दिन	1,935
64	वार्ड नं 09 श्रीनगर कालोनी में राजपाल शर्मा के मकान से राघव इलेक्ट्रिक के सामने तक, सर्वेश कुमार के मकान से धनवान सिंह के सामने तक तथा लिंक गली में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	27,02,311	2,70,231	90 दिन	1,915
65	वार्ड नं 37 महोली के अन्तर्गत डिफेन्स कालोनी में शिवकुमार गौतम से अनिल से राजवीर से वेदवीर सिंह एवं गुलजारी लाल से अशोक शर्मा तक, प्रकाश शर्मा से अनिल के मकान तक नाली निर्माण तथा शिव कुमार से पंकज शर्मा तक व अनिल से राजवीर सिंह तक इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	21,25,250	2,12,525	90 दिन	1,505
66	वार्ड नं 51 चन्द्रपुरी/शिवपुरी कालोनी में टकी वाले पार्क के बराबर से दिनेश शर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	20,05,700	2,00,570	90 दिन	1,420
67	वार्ड नं 35 आनन्दलोक कालोनी में हरेन्द्र शर्मा (सी०एस०ए० रोड) से लक्ष्मीनारायण के मकान तक नाली एवं सीमेन्टेड व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	27,29,242	2,72,924	90 दिन	1,935
68	वार्ड नं 15 अशोक विहार कालोनी में गुलाब स्कूल से स्वदेश कुमार के मकान होते हुए प्रेमवती के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	19,90,650	1,99,065	60 दिन	1,410
69	वार्ड नं 55 कोयला अलीपुर के अन्तर्गत गोपाल जी मन्दिर से शमशान घाट तक व शमशान घाट से शोभाराम के मकान तक इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	35,10,100	3,51,010	90 दिन	2,485
70	वार्ड नं 34 के पूजा एन्क्लेव गणेशरा नाला पुलिया से सरकारी नलकूप तक आर०सी०सी० दीवार निर्माण कार्य।	18,40,800	1,84,080	90 दिन	1,305
71	वार्ड नं 68 द्वारिकाधीश मन्दिर से श्री गणेश्वर महादेव मन्दिर होते हुए गुप्ता बान मूज स्टोर कोतवाली के सामने तक सी०सी० सड़क का सुधार कार्य।	20,00,000	2,00,000	90 दिन	1,420
72	वार्ड नं 23 के अन्तर्गत सुभाष नगर में खादी भण्डार के सामने आर०सी०सी० नाले का निर्माण कार्य।	25,00,000	2,50,000	90 दिन	1,770
73	वार्ड नं 60 सदर के अन्तर्गत तागा स्टैण्ड से मुरादपुर रोड तिराहा तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	24,08,340	2,40,834	90 दिन	1,705
74	वार्ड नं 05 लोहवन में शौचालय के पास से 150मी० राया रोड की ओर तालाब के किनारे नाली व सीमेन्टेड मार्ग का निर्माण कार्य।	19,74,880	1,97,488	90 दिन	1,400
75	वार्ड नं 29 पंचवटी कालोनी में जगदीश सिंह चौधरी के मकान से परशित जी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	24,23,800	2,42,380	90 दिन	1,720
76	वार्ड नं 01 तैय्यापुर में स्थित मुख्य मार्ग पर नाली एवं विटुमिन सड़क का करन्डि सेड से श्याम जी के घर तक निर्माण कार्य।	25,00,000	2,50,000	90 दिन	1,770
77	वार्ड नं 36 दामोदरपुरा के अन्तर्गत चामुण्डा / चामुड़ वाली कालोनी में राम चन्दर के मकान से आगरा रोड तक एवं सलवन भागी पर नाली व सड़क का निर्माण कार्य।	26,55,620	2,65,562	90 दिन	1,880
78	वार्ड नं 30 के अन्तर्गत छगनपुरा में गणेश ब्राण्ड अचार की दुकान से इन्तज्जार के मकान से होते हुए मन्जिद तक नाली मरम्मत व सी०सी० रोड द्वारा सुधार कार्य।	17,61,560	1,76,156	60 दिन	1,250

79	वार्ड नं० 47 डेम्पियर नगर में संग्रहालय के बगल दोनों साइड पटरी का नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	19,73,804	1,97,380	60 दिन	1,400
80	वार्ड नं० 52 की सुदामापुरी कालोनी में माल गोदाम के सामने महोली रोड से यज्ञदत्त जी के मकान से होते हुए अजय शर्मा के मकान तक नाली सीमेंट एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	19,63,479	1,96,348	60 दिन	1,390
81	वार्ड नं० 04 भरतपुर गेट रोड पर ट्रान्सफार्मर से मैस बहोरा तिराहे तक नाले का निर्माण कार्य।	14,76,580	1,47,658	60 दिन	1,045
82	वार्ड नं० 25 के अन्तर्गत चिरंजीव नगला में मैन रोड के बगल से दिनकर मिष्ठान से यादव प्रोविजन स्टोर तक किशन के मकान से विशन के मकान तक व लिंक गलियों का नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	20,00,000	2,00,000	60 दिन	1,420
83	वार्ड नं० 07 दाऊजी विहार कालोनी में सुशील के मकान से ओमवीर के मकान से पानी की टंकी होते हुए जगदीश सिंह व लिंक गलियों में नाली निर्माण कार्य।	27,37,450	2,73,745	90 दिन	1,940
84	वृन्दावन जोन के कुम्भ मेला क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु गड़बा खुदाई एवं ट्री गाई लगाने का कार्य।	65,88,400	5,29,420	120 दिन	4,665
85	वार्ड नं० 12 कुन्जनगर में कमल सिंह के मकान से पीपल के पेड़ तक मुकेश के प्लॉट से घरन सिंह तक एवं प्यारे लाल से गौर केन्द्र के तरफ एवं चन्दन नगर में अनिल के मकान से धनीराम के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	25,85,400	2,58,540	90 दिन	1,830
86	वार्ड नं० 21 धौरेरा में श्री कालीचरन के मकान से राज कुमार के मान तक व सावित्री देवी के मकान से मनमोहन शर्मा के मकान तक एवं मोतीराम के मकान से पारासर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य तथा गिर्राज नगर धौरेरा में निकासी हेतु नाली मरम्मत कार्य।	24,78,525	2,47,853	90 दिन	1,755
87	वार्ड नं० 49 गोपेश्वर रोड लालाबाबू मन्दिर पार्श्व श्री जय शर्मा जी के मकान से रामानुज कोट तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	18,19,301	1,81,930	60 दिन	1,290
88	वार्ड नं० 65 छीपीगली में प्रताप बाजार शंकर जी मन्दिर से बनखण्डी महादेव अग्रवाल गारमेन्ट के पास तक नाली कवर्ड सहित व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	24,57,527	2,45,753	90 दिन	1,740
89	वार्ड नं० 67 में कैमारवन फलाहारी बाबा आश्रम से ओमप्रकाश बघेल के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	26,29,664	2,62,966	90 दिन	1,865
90	वार्ड नं० 26 औरंगाबाद में जगदीश अग्रवाल के मकान से बैराज रोड तक 120.00 मी० आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	25,00,000	2,50,000	90 दिन	1,770
91	वार्ड नं० 08 धनगांव में नवाव सिंह के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक व तोती के मकान से रोहतान सिंह होते हुए श्याम सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	25,35,140	2,53,514	90 दिन	1,795
92	वार्ड नं० 11 कमल के मकान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक व यादराम के मकान से मुरली के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	19,53,712	1,95,371	60 दिन	1,385
93	वार्ड नं० 31 गोविन्द नगर एफ सेक्टर में टूटी पानी की टंकी के पास महावीर सिंह के मकान से गुर्जर डेरी तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	24,54,200	2,45,420	90 दिन	1,740
94	वार्ड नं० 03 अभिषेकपुरी में रमाशंकर के मकान से मंगल सिंह के मकान तक, भगवान सिंह से मानसिंह, हीरालाल वर्मा के मकान से विष्णु के मकान तक व बाबू लाल के मकान से नवल सिंह के मकान तक व रमेश वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	20,00,000	2,00,000	60 दिन	1,420
95	वार्ड नं० 17 के अन्तर्गत आर्मी गार्डन बस्ती में नरेश राजपूत से राममोहन डोल वाले से गोपाल प्रसाद शुक्ला एडवोकेट के मकान से एन०एच०-2 हाईवे तक एवं सतीश फौजी से प्रेम गोपाल, प्रेम गोपाल से लाला डॉक्टर एवं अशोक तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	26,57,750	2,65,775	90 दिन	1,885
96	वार्ड नं० 45 के अन्तर्गत कृष्णाविहार प्रथम में श्री राधे कन्फेक्शनरी से रिषीकान्त शुक्ला, डॉ० भोले से मास्टर सहाब, दिनेश पाल से मास्टर सहाब, तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	30,06,200	3,00,620	90 दिन	2,130
97	वार्ड 50 में एन०एच०-2 अजय होटल के बराबर से रोटरी ब्लड बैंक होते हुए संजय खण्डेलवाल के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	23,63,115	2,36,312	90 दिन	1,675
98	वार्ड नं० 22 के बाकलपुर बस्ती में श्री रमाकान्त शर्मा जी के मकान से दीनदयाल के मकान तक, उदयशम से बाबू बघेल एवं किशन से उदयशम के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	20,42,250	2,04,225	60 दिन	1,450
99	वार्ड नं० 62 गोविन्द नगर में गोविन्देश्वर महादेव मन्दिर से तपेश्वर महादेव मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	20,16,900	2,01,690	90 दिन	1,430
100	वार्ड नं० 24 मानवेन्द्र नगर में बालाजी प्रोविजन स्टोर से गर्ग के प्लॉट तक व वकील सहाब के मकान से आटा मील तक नाली निर्माण तथा बालाजी प्रोविजन स्टोर से गर्ग के प्लॉट तक व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	22,04,850	2,20,485	90 दिन	1,565
101	वार्ड नं० 20 के अन्तर्गत गली चौबदारन व गली अहरियान की विभिन्न सड़कों पर सीमेंट सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	18,95,550	1,89,555	60 दिन	1,345
102	वार्ड नं० 56 के अन्तर्गत स्थित चौक बाजार चौराहे से गली गुसाइयान तक व गली पातीराम में सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	24,46,625	2,44,663	90 दिन	1,735
103	वार्ड नं० 54 के अन्तर्गत हालनगंज मुख्य मार्ग व उससे मिलती लिंक गलियों में इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क व नाली सुधार कार्य।	24,98,490	2,49,849	90 दिन	1,770

104	वार्ड नं० 27 रानी मण्डी नीरज राजपूत से बाल्मीक बाटिका तक व प्याऊ वाली गली में हरीप्रसाद के मकान से तेजवीर के मकान तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	21,13,100	2,11,310	90 दिन	1,500
105	वार्ड नं० 32 कृष्णानगर (द्वितीय) सौख रोड से आर्य समाज मन्दिर तक पटरी की दोनों तरफ इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	19,76,040	1,97,604	60 दिन	1,400
106	वार्ड नं० 18 के अन्तर्गत बदीनगर गैराज गोदाम अमरनाथ स्कूल को जाने वाले मार्ग से गैराज गोदाम मार्ग तक पार्श्व के घर के सामने होते हुए सड़क व नाली का सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य।	31,39,810	3,13,981	90 दिन	2,225
107	वार्ड नं० 16 रजत विहार कालोनी में परिहार बिल्डिंग मेटेरियल से कुलदीप के मकान तक व लिंक गली उदयवीर सिंह के मकान से लक्ष्मण एडवोकेट के मकान तक नाली व सड़क तथा खजान सिंह से कुलदीप तक व लक्ष्मण के बराबर वाली गली में इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। निर्माण कार्य।	31,74,500	3,17,450	90 दिन	2,250
108	वार्ड नं० 28 नवनीत नगर के कृष्णानगर सौख रोड तिराहे के पास दीपक ग्राफिक से रामा इन्टरप्राइजेज तक आर0सी0सी0 स्लैब के द्वारा नाला पटाव कार्य।	38,13,100	3,81,310	90 दिन	2,700
109	वार्ड नं० 39 श्रीजी गोविन्द धाम कालोनी में रामवीर के मकान से विन्देश, रामवीर के मकान से संजय डाक्टर तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण व श्याम विहारी के मकान से नेमी के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	25,19,000	2,51,900	90 दिन	1,785
110	वार्ड नं० 40 आजमपुर (सरायआजमाबाद) की चामुण्डा मन्दिर से लक्ष्मण सिंह, शाकिर घिकिन से भोलू, अनिल निवाड़ फौकरी से चंचल गजेन्द्र सिंह एवं नवल किशोर से गंगाराम के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	27,09,862	2,70,986	90 दिन	1,920
111	वार्ड नं० 43 बिरला मन्दिर किशोर नगर (हनुमानगढ़ी) में मुकेश से ब्रजलाल, ब्रजलाल से राकेश, राजेन्द्र से रामबाबू, रामबाबू से पवन, लक्ष्मण से अन्नू एवं सागर से विष्णु के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	26,88,955	2,68,896	90 दिन	1,905
112	वार्ड नं० 46 नटवर नगर के अन्तर्गत चन्दनवन फेस-2 में एन0एच0-2 के पास बगीची से बाबूलाल तक सीमेन्ट सड़क व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	33,30,600	3,33,060	90 दिन	2,360
113	वार्ड नं० 10 अडूकी के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	25,87,817	2,58,782	90 दिन	1,835
114	वार्ड नं० 66 बजरंग मन्दिर से प्रसाद पब्लिक स्कूल तक नाले को कवर्ड करने का कार्य तथा बल्लो टैन्ट वालों तथा जयमाता दी भवन के निकट नाले का पुनः निर्माण कार्य।	29,40,400	2,94,040	90 दिन	2,085
115	वार्ड नं० 02 नरहोली में बुधविहार कालोनी में छत्रपाल के मकान से बने सिंह के मकान तक व निरंजन के मकान से निरंजन के मकान तक व अन्य गली तथा लक्ष्मण के मकान से महादेव मन्दिर तक व मेघश्याम से अमर सिंह के मकान तक व अन्य गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	33,46,100	3,34,610	90 दिन	2,370
116	वार्ड नं० 30 भैस बहोरा रोड से बनखण्डी तक नाले की क्षतिग्रस्त भाग की दीवाल का आर0सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	19,97,340	1,99,734	60 दिन	1,415
117	वार्ड नं० 48 के अन्तर्गत महर्षि बाल्मीकी मन्दिर से गौड़ के मकान तक एवं प्रमोद के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक तथा प्यारे लाल की बगीची में डॉ० ललित यादव से बच्चू आदि के मकान के सामने नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	25,08,682	2,50,868	90 दिन	1,780
118	वृन्दावन जोन के रामानुज नगर में गुरुकुल विश्वविद्यालय मार्ग से राजन लाल गौतम के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	14,43,989	1,44,399	60 दिन	1,025
119	वार्ड नं० 33 माधवकुंज में प्याऊ से दीपक वर्मा से होते हुए अन्नूभाई सेवा सदन तक व लिंक गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	24,16,500	2,41,650	90 दिन	1,715
120	वार्ड नं० 07 औरंगाबाद प्रथम में शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
121	वार्ड नं० 14 ईशापुर के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
122	वार्ड नं० 22 सतोहा में शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
123	वार्ड नं० 26 औरंगाबाद द्वितीय के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
124	वार्ड नं० 11 बाद के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
125	वार्ड नं० 37 सलेमपुर के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
126	वार्ड नं० 12 देवीपुरा के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
127	वार्ड नं० 03 गिस्वरपुर नगला भोजपुर में शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
128	वार्ड नं० 10 अडूकी के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
129	वार्ड नं० 22 बाकलपुर के अन्तर्गत शमशान का निर्माण कार्य।	7,53,423	75,342	60 दिन	535
130	वार्ड नं० 19 नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तापाड़ा के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	25,87,817	2,58,782	120 दिन	1,835
131	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड नं० 7 औरंगाबाद प्रथम के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	25,87,817	2,58,782	120 दिन	1,835
132	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड नं० 16 हरिनगर कालोनी के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	25,87,817	2,58,782	120 दिन	1,835
133	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड नं० 37 सलेमपुर के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	25,87,817	2,58,782	120 दिन	1,835
134	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड नं० 5 लोहवन के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	25,87,817	2,58,782	120 दिन	1,835

135	वृन्दावन जोन के वार्ड नं० 08 में प्रेम गली में गोरेलाल के मकान से गोविन्द वस्त्रालय दुकान तक एवं लिंक गलियों में नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	14,93,100	1,49,310	60 दिन	1,060
136	वार्ड नं० 61 चौलीप्याऊ में नानू जनरल स्टोर में राजू व पिन्दू के मकान से वीनस टेलर तक व लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	19,73,191	1,97,319	60 दिन	1,400
137	वार्ड नं० 58 कृष्णापुरी में कैंन्ट स्टेशन रेलवे पुल से बलराम दास अखाड़ा तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	14,28,220	1,42,822	60 दिन	1,015
138	वार्ड नं० 58 कृष्णापुरी में अम्बाखार नाला पुलिया से लक्ष्मी टाकीज तिराहा परिक्रमा मार्ग तक नाले के ऊपर आर0सी0सी0 कवर निर्माण कार्य।	10,64,000	1,06,400	60 दिन	755
139	वार्ड नं० 57 के अन्तर्गत स्वीट सेंटर गली में दात वाले डॉक्टर की दुकान से श्री धर घतुर्वेदी के मकान से होते हुए ताजपुरा गली में देवी माता मन्दिर तक तथा सतघड़ा गली में चन्द्रा पब्लिक स्कूल तक नालियों व सी0सी0 रोड़ निर्माण द्वारा सुधार कार्य।	17,97,880	1,79,788	60 दिन	1,275
140	वार्ड नं० 03 काबेरी कुंज में केहरी गुर्जर से यादराम गुर्जर से होते हुए राधाकृष्ण मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	21,31,100	2,13,110	60 दिन	1,510
141	वार्ड नं० 38 मनोहरपुरा में भरतपुर गेट पुलिस चौकी रोड़ घोया मण्डी रोड़ से भगवत गली के कोने से लेकर मस्त वालों के मकान तक नाली का सुधार कार्य व सीमेन्टेड मार्ग का निर्माण कार्य।	24,07,884	2,40,788	90 दिन	1,705
142	वार्ड नं० 53 बालाजीपुरम के अन्तर्गत तन्तूरा मार्ग से कॉस्मेटिक की दुकान तक घरन सिंह मार्ग का निर्माण कार्य।	25,00,000	2,50,000	90 दिन	1,770

अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि से क्रमांक सं० 1 से 02 तक कराये जाने वाले कार्यों का विवरण:-


क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	कार्य अवधि	निविदा मूल्य (जी.एस.टी. सहित)
1	वृन्दावन जोन में वार्ड सं० 49 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	70,89,148	5,54,458	120 दिन	5,020
2	वार्ड नं० 04 हरिजन बस्ती में प्रेम पंचायत में हॉल व कमरे का निर्माण कार्य।	28,38,800	2,83,880	120 दिन	2,010

उपरोक्त कार्य की निविदादाताओं हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् है:-

- शासनादेश सं० 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के क्रम में अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी (FDR/NSC) निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार/फर्म को नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा मूल्य (नॉन रिफ़न्डेबिल) व वांछित जमानत (धरोहर) धनराशि कोटक महिन्दा बैंक शाखा-मथुरा के खाता संख्या-9812715225IFSC कोड-KKBK0000149 में RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुये, प्राप्त यू.टी.आर. स्लिप (पृथक-पृथक) की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। तथा जिन कार्यों में समान निविदा मूल्य (नॉन रिफ़न्डेबिल) व वांछित जमानत (धरोहर) धनराशि हो यू.टी.आर. स्लिप की स्कैन कॉपी पर कार्य का क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा रजिस्ट्रेशन की रसीद, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हेसियत प्रमाण-पत्र आदि मूल अभिलेख स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी होने की दशा में फर्म का हेसियत प्रमाण-पत्र अथवा फर्म का टर्न ओवर एवं बैलेन्स शीट अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- वित्तीय निविदा खुलने का एस.एम.एस. प्राप्त होते ही ठेकेदार द्वारा साइट पर स्कैन किये गये मूल अभिलेख नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र रू० 100/- के स्टाम्प पेपर के प्रथम पृष्ठ पर कार्य का नाम बॉल पेन से अंकित करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति पर कार्य का नाम एवं शपथकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिसे दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा तथा पेन्सिल से अंकित किया गया कार्य का नाम होने पर शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। ई-स्टाम्प के प्रथम पृष्ठ पर कार्य का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। तथा शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र के सभी पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना भी अनिवार्य होगा।
- निविदादाता की फर्म के अधीन कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण श्रम आयुक्त उ०प्र० के श्रम विभाग में होना अनिवार्य है। जिसे अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
- हॉट मिक्स प्लान्ट पेवर फिनीशर द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़कों हेतु हॉटमिक्स प्लान्ट धारक (Comprationsed Lab Hot Mix Plant) ही प्रतिभाग करेंगे। हॉटमिक्स प्लान्ट धारक का किरायानामा मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता द्वारा अपनी श्रेणी से अधिक की निविदा मान्य नहीं होगी।
- वित्तीय निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदादाता को 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध कराया जाना भी अनिवार्य होगा।
- शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र हेसियत प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी. नम्बर बेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- एकल निविदा प्रथम बार में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- शासनादेश संख्या 24वींआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24 अगस्त, 2017 के क्रम में निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त 05 वर्ष तक अनुस्वाण/रख-रखाव की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। 05 प्रतिशत की धनराशि परफॉर्मेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
- उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण परिणाम (टेस्टिंग रिपोर्ट) मानक के अनुरूप आने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
- जिन ठेकेदारों/फर्मों के कार्य नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में तय समय अवधि में कोई भी कार्य पूर्ण न करने, कार्य न प्रारम्भ करने तथा अनुबन्ध न कराने की दशा में होंगे तो निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते। विशेष परिस्थिति के कारण कार्य में रुकावट के सम्बन्ध में अधिसासी अभियन्ता के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- फर्म को राजकीय/अर्द्ध राजकीय संस्था में भवन निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। जिसे अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी अथवा समस्त ई-निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है।
- यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका न्याय क्षेत्र जनपद मथुरा ही होगा।
- नगरपालिका द्वारा दिनांक 27.10.2020 की कार्यशाला में दिये गये निर्देश के क्रम में आगणन धनराशि पर धरोहर राशि एवं आगणन धनराशि पर ही परफॉर्मेन्स गारन्टी ली जायेगी। जिसके लिये ठेकेदार/फर्म को आगणन धनराशि पर धरोहर राशि एवं आगणन धनराशि पर ही परफॉर्मेन्स गारन्टी जमा कराना अनिवार्य होगा।

20. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
21. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तथा बाद में संज्ञान में आने पर निविदा निरस्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
22. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातायात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
23. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो/वीडियोग्राफी पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
24. ट्री गार्ड से सम्बन्धित कार्य हेतु ट्री गार्ड मानक के अनुरूप लगाये जायें तथा फिक्सिंग की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
25. वृक्षारोपण के कार्य हेतु निविदादाता द्वारा फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर पिछले 03 वर्षों (क्रमशः 2018-19, 2019-20, 2020-21) में 1 करोड़ से ऊपर प्रतिवर्ष का होना अनिवार्य है। जिसकी छायाप्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
26. वृक्षारोपण के कार्य हेतु निविदादाता की फर्म का कम से कम 02 वर्ष पूर्व का ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ.रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिसकी छायाप्रति अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
27. वृक्षारोपण के कार्य हेतु निविदादाता द्वारा पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न सम्बन्धी प्रपत्रों की छायाप्रति स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
28. शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

29- निविदा सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र को भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।


 मुख्य अभियन्ता
 नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।



एक कदम स्वच्छता की ओर



कार्यालय : नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

ठेकेदार/फर्म का धरोहर राशि के सम्बन्ध में विवरण:-

कार्य का नाम:-

.....

.....

.....

क्र०सं०	खाता धारक का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता सं०	बैंक का आई०एस०एस०सी० कोड	आर०टी०जी० एस० की गयी धनराशि	आर०टी० जी०एस० की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

फर्म/ठेकेदार हस्ताक्षर